

Протокол запроса предложений на выполнение работ по :

Лот 1. «Строительство сквера на бул. Солтыса»;

Лот 2. Строительство сквера, угол ул. Ленина – ул. Кирова (доска почета);»;

**Лот. 3. «Обустройство детской площадки в г. Каменка по ул. Котовского»,
«Обустройство детской площадки в г. Каменка по ул. Вершигоры».**

28 мая 2021 год

№ 4

Наименование заказчика: Государственная администрация Каменского района и г. Каменка

Председатель комиссии:

Соколова И. А. – первый заместитель главы государственной администрации Каменского района и г. Каменка;

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Бершадский А. В. – начальник отдела правового обеспечения государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Секретарь комиссии:

Степанова О. С. – главный специалист отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Члены комиссии:

Пасечник Т. Д. – начальник отдела архитектуры, строительства и землеустройства государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Степанец Е. В. – начальник отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Шофул А. В. – главный архитектор государственной администрации Каменского района и города Каменка;

Извещение о проведении запроса предложений размещено на сайте Информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики – 20 мая 2021 г. - <https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=346>.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений на выполнение работ по :

Лот 1. «Строительство сквера на бул. Солтыса»;

Лот 2. Строительство сквера, угол ул. Ленина – ул. Кирова (доска почета);»;

Лот. 3. «Обустройство детской площадки в г. Каменка по ул. Котовского», «Обустройство детской площадки в г. Каменка по ул. Вершигоры»,

проводит комиссия по адресу : г. Каменка, ул. Ленина, 8, каб. № 303 в 13:30 часов.

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступило три заявки в закрытом конверте на участие в запросе предложений по Лоту №1 и Лоту №2 от МУП «Каменское ПУЖКХ», по Лоту №3 от ООО «Визит».

Во исполнение нормы части второй пункта 3 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, были направлены приглашения принять участие в запросе предложений следующим производителям (официальным представителям), способным осуществить поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок: МУП «Каменское ПУЖКХ» исх. от 20.05.2021 г №01-29/1549 и ООО «Архитектор» исх. от 20.05.2021 г №01-29/1550.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и оглашении заявок, содержащих лучшие условия исполнения контракта, присутствовали:

– Ананий Валентин Александрович - начальник ремонтно-строительного участка МУП «Каменское ПУЖКХ»;

– Ельцова Татьяна Пантелеевна - ООО «Визит»,
участники закупки, представившие паспортные данные на процедуре вскрытия конвертов с заявками и оглашении заявок, содержащих лучшие условия исполнения контракта, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и оглашении заявок, содержащих лучшие условия исполнения контракта (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

6. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также участники закупки, подавшие заявку на участие в запросе предложений, убедились в целостности конвертов.

7. Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений комиссия по осуществлению закупок объявила участникам, о возможности отзыва поданных заявок. Комиссия по осуществлению закупок объявила о последствиях подачи 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений.

8. Комиссией осуществлена регистрация поданных заявок на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

9.

Регистрационный номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации)	№ лотов, по которым подана заявка
1	27.05.2021 г. 11:20 часов	ООО «Визит»	Лот № 3
2	27.05.2021 г. 11:30 часов	МУП «Каменское ПУЖКХ»	Лот № 2
3	27.05.2021 г. 11:30 часов	МУП «Каменское ПУЖКХ»	Лот № 1

10. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки № 1.

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя,	ООО «Визит»
Адрес регистрации	
Дата и время подачи заявки	27.05.2021 г. 11:20 часов

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участниками, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы и информация, представленные участниками запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участников запроса предложений на предмет соответствия их требованиям, установленным закупочной документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что документы и информация, представленные:
 ООО «Визит»- заявка №1,
 МУП «Каменское ПУЖКХ» - заявка № 2,
 МУП «Каменское ПУЖКХ» - заявка № 3, соответствуют требованиям, установленным извещением и закупочной документацией о проведении запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявок к участию в оценке поданных заявок на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)			Обоснование решения о не допуске участника закупки
		Заявка №1	Заявка №2	Заявка №3	
1.	Соколова И. А. – первый заместитель главы государственной администрации Каменского района и г. Каменка;	Допустить	Допустить	Допустить	
2.	Бершадский А. В. – начальник отдела правового обеспечения государственной администрации Каменского района и города Каменка;	Допустить	Допустить	Допустить	
3.	Степанова О. С. – главный специалист отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и города Каменка;	Допустить	Допустить	Допустить	
4.	Пасечник Т. Д. – начальник отдела архитектуры, строительства и землеустройства государственной администрации Каменского района и города Каменка;	Допустить	Допустить	Допустить	
5.	Шофул А. В. – главный архитектор государственной администрации Каменского района и города Каменка;	Допустить	Допустить	Допустить	
6.	Степанец Е. В. – начальник отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом	Допустить	Допустить	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка № 1 - ООО «Визит» допущена к участию в запросе предложений.

Заявка №2 - МУП «Каменское ПУЖКХ» допущена к участию в запросе предложений.

Заявка №3 - МУП «Каменское ПУЖКХ» допущена к участию в запросе предложений.

11. По итогам рассмотрения заявок - единственными заявками признаны заявки

Заявка ООО «Визит по Лоту №3 со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта- 49 998 рублей.

Условия оплаты: Оплата производится путем внесения предоплаты в размере 25% от суммы Контракта, оставшиеся 75% оплачиваются после выполнения работ.

Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пению в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

Срок завершения работ: до 31.10.2021 года.

Гарантийный срок : 24 месяца.

Заявки МУП «Каменское ПУЖКХ» по Лоту №1 и Лоту №2 со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта – по Лоту №1 – 349 639 рублей, по Лоту №2 – 147 017 рублей.

Условия оплаты: Оплата производится путем внесения предоплаты в размере 25% от суммы Контракта, оставшиеся 75% оплачиваются после выполнения работ.

Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пению в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

Срок завершения работ: до 31.10.2021 года.

12. Комиссией предложено участникам направить окончательные предложения по адресу: г. Каменка, ул. Ленина, 8, каб. № 303 , в срок до **13:30 часов** 31 мая 2021 года.

Отказались направлять окончательные предложения:

Регистрационный номер заявки	№ ЛОТА	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
2	ЛОТ № 1	МУП «Каменское ПУЖКХ»
3	ЛОТ № 2	МУП «Каменское ПУЖКХ»
1	ЛОТ № 3	ООО «Визит»

13. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:

Руководствуясь нормами пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, - если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

По итогам заседания Комиссии принято единогласное решение о признании запроса предложений на выполнение работ по:

Лот 1. «Строительство сквера на бул. Солтыса»;

Лот 2. «Строительство сквера, угол ул. Ленина – ул. Кирова (доска почета)»;

Лот. 3. «Обустройство детской площадки в г. Каменка по ул. Котовского», «Обустройство детской площадки в г. Каменка по ул. Вершигоры», несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 19 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, в случае если запрос предложений признается несостоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям настоящего Закона и соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам в соответствии с извещением о проведении запроса предложений, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика.

Комиссией принято единогласное решение рекомендовать главе государственной администрации Каменского района и г. Каменка заключить контракты с единственными поставщиками:

- по ЛОТУ № 1 «Строительство сквера на бул. Солтыса» с МУП «Каменское ПУЖКХ» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта – 349 639 рублей.

Условия оплаты: Оплата производится путем внесения предоплаты в размере 25% от суммы Контракта, оставшиеся 75% оплачиваются после выполнения работ.

Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

Срок завершения работ: до 31.10.2021 года.

- по ЛОТУ № 2 «Строительство сквера, угол ул. Ленина – ул. Кирова (доска почета)» с МУП «Каменское ПУЖКХ» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта – 147 017 рублей.

Условия оплаты: Оплата производится путем внесения предоплаты в размере 25% от суммы Контракта, оставшиеся 75% оплачиваются после выполнения работ.

Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

Срок завершения работ: до 31.10.2021 года.

- по ЛОТУ № 3 «Обустройство детской площадки в г. Каменка по ул. Котовского», «Обустройство детской площадки в г. Каменка по ул. Вершигоры», с ООО «Визит» со следующими условиями исполнения контракта:

Цена контракта- 49 998 рублей.

Условия оплаты: Оплата производится путем внесения предоплаты в размере 25% от суммы Контракта, оставшиеся 75% оплачиваются после выполнения работ.

Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

Срок завершения работ: до 31.10.2021 года.

Гарантийный срок : 24 месяца.

13. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

14. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:

первый заместитель главы государственной администрации Каменского района и г. Каменка;

 Соколова И. А.

Заместитель председателя комиссии:

начальник отдела правового обеспечения государственной администрации Каменского района и г. Каменка;


 Бершадский А. В.

Члены комиссии:

Начальник отдела архитектуры, строительства и землеустройства государственной администрации Каменского района и г. Каменка


Главный архитектор государственной администрации Каменского района и г. Каменка

 Пасечник Т. Д.

 Шофул А. В.

Начальник отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и г. Каменка

Председатель Совета народных депутатов Каменского района и города Каменка

 Степанец Е. В.

 Кисничан О. А.

15. Подписи участников закупки:





Секретарь комиссии:

главный специалист отдела экономического развития, приватизации и управления муниципальным фондом имущества государственной администрации Каменского района и г. Каменка

 Степанова О. С.

Приложение № 1
к Протоколу запроса предложений №4 от 28
мая 2021 г.

Журнал регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта

№ п/п	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений	Паспортные данные	Доверенность	Подпись
1.	ООО «Визит	Селезнев Тадейла Тимур	I-PP №0053670	№11 от 27.05.2021г	Селезнев
2	МУП «Каменское ПУЖКХ»	Ананий Валентин Николаевич	I-PP №0118493	от 28.05.2021г	Ананий
3	МУП «Каменское ПУЖКХ»	Ананий Валентин Николаевич	I-PP №0118493	от 28.05.2021г	Ананий

Секретарь комиссии: Степанова О. С. Дата: 28 мая 2021 г. Подпись:



Приложение № 2

к Протоколу запроса предложений №4 от 28 мая 2021 г.

Информация о наличии и соответствии документов, представленных участником, перечню документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений ЛОТ № 1

№ п/п	Наименование документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений	Наименование участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	
		МУП «Каменское ПУЖХХ»	Регистрационный номер заявки 1
1.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица)	✓	
2.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений	✓	
3.	Копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица)	✓	
4.	Предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке	349 639 р	
5.	Сертификаты качества на оборудование и строительные материалы.	✓	

гарантия - в соответствии с
завершение работ - до 31.10.21



Секретарь комиссии: Степанова О. С. Дата: 28 мая 2021 г. Подпись:

Приложение № 2
к Протоколу запроса предложений №4 от 28 мая
2021 г.

Информация о наличии и соответствии документов, представленных участником, перечню документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений ЛОТ № 2

№ п/п	Наименование документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений	Наименование участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя) МУП «Каменское ПУЖКХ» Регистрационный номер заявки 1
1.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица)	✓
2.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений	✓
3.	Копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица)	✓
4.	Предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке	147 017 руб
5.	Сертификаты качества на оборудование и строительные материалы.	✓

Секретарь комиссии: Степанова О. С. Дата: 28 мая 2021 г. Подпись:

 завершение работы до 31.10.2021г

Приложение № 2
к Протоколу запроса предложений №4 от 28 мая
2021 г.

Информация о наличии и соответствии документов, представленных участником, перечню документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений ЛОУ № 3

№ п/п	Наименование документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений	Наименование участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя) ООО «Визит» Регистрационный номер заявки 1
1.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица)	✓
2.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений	✓
3.	Копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица)	✓
4.	Предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке	49 998 р
5.	Сертификаты качества на оборудование и строительные материалы.	✓

прямые - 24 месяца завершение работ по 31.10.2021г

Секретарь комиссии: Степанова О. С. Дата: 28 мая 2021 г. Подпись:

