

Протокол запроса предложений

на выполнение работ по устройству и обратной засыпке траншеи на объекте «Реконструкция кабельных сетей от ТП № 67» в г. Тирасполь.

«01» июня 2021 года.

№ 11

Наименование заказчика: ГУП «Единые распределительные электрические сети».

Присутствовали:

Председатель комиссии

Сырбу В.И. Генеральный директор

Члены комиссии

Амельхин В.Е.	Технический директор
Матвеев П.Е.	Директор по обеспечению производства
Белова Т.П.	Финансовый директор
Куликова С.В.	Главный бухгалтер
Арабаджи В.Ф.	Ведущий юрисконсульт
Цветкова Е.Н.	Начальник ОМТС
Привалов Е.Ю.	И.о. начальника ПТО

Приглашенный специалист

Сазонова Л.А. Инженер-сметчик ПТО

Секретарь комиссии

Ангелей А.А. Инженер ОМТС

Извещение о проведении запроса предложений, Закупочная документация, в том числе проект контракта, размещена на официальном сайте информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики <http://zakupki.gospmr.org/> и на официальном сайте ГУП «Единые распределительные электрические сети» <https://eres.md/>.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на определение подрядной организации на выполнение работ по устройству и обратной засыпке траншеи на объекте «Реконструкция кабельных сетей от ТП № 67» в г. Тирасполь проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2 в 10:00 часов 01 июня 2021 года.

1. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.
2. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, не поступило ни одной заявки на участие в закупке.

Во исполнении нормы части второй пункта 3 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-48) заказчиком направлены приглашения принять участие в запросе предложений следующим производителям (официальным представителям), способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок: ООО «Водстрой» (письмо №09-10/01-13/1439 от 21.05.2021г.), ЗАО «Тирстроймеханизация» (письмо №09-10/01-13/1440 от 21.05.2021г.).

3. По итогам заседания Комиссии в адрес ГУП «Единые распределительные электрические сети» не поступило ни одной заявки на участие в закупке.

На основании части второй пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-48) запрос предложений признан не состоявшимся.

Запрос предложений на выполнение работ по устройству и обратной засыпке траншеи на объекте «Реконструкция кабельных сетей от ТП № 67» в г. Тирасполь будет проведен повторно.

Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

4. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:

Генеральный директор

Члены комиссии:

Технический директор

Директор по обеспечению
производства

Финансовый директор

Главный бухгалтер

Ведущий юрисконсульт

Начальник ОМТС

И.о. начальника ПТО

Приглашенный специалист:

Инженер-сметчик ПТО

Сырбу В.И.

Амельхин В.Е.

Матвеев П.Е.

Белова Т.П.

Куликова С.В.

Арабаджи В.Ф.

Цветкова Е.Н.

Привалов Е.Ю.

Сазонова Л.А.

Секретарь комиссии: Ангелей А.А.