

	Заделка швов по примыканиям сухими смесями (клеем)	Е8-13 прим.	100м <sup>2</sup>	0,043	96,4	19,6	1,5	4,15	0,84	0,06
9	Устройство колпаков над веншахтами в два канала	12-281	1 кол	1,000	8,42	1,45	0,01	8,42	1,45	0,01
0	Устройство обделок в местах примыканий кровли к радио и телеантенам	Р8-208	100шт	0,010	27,29	4,5	0,11	0,27	0,05	0,00
1	Погрузка строительного мусора на автотранспорт	С311-29-3	т	5,000	0,18	0,18	0	0,90	0,90	0,00
2	Перевозка строительного мусора на расстояние до 12 км	С310-12-1	т	5,000	1	0	0	5,00	0,00	0,00

**Итого:**

2264

223

33

**Фактические затраты на материалы:**

№	Наименование	Ед.изм.	К-во	Цена, руб	Сумма
	биполь нижний	м <sup>2</sup>	517,5	29,500	15266,25
	биполь верхний	м <sup>2</sup>	518	28,000	14504,00
	пропан	л	432	11,000	4752,00
	Праймер	л	158	20,000	3160,00
	примыкания оц. b=0,2м	м <sup>2</sup>	35,00	135,000	4725,00
	парапет оц.	м	28,00	54,000	1512,00
	обделки к радио и телеантеннам	шт	1	250,000	250,00
	клей плиточный	кг	61,50	2,000	123,00
	известь	кг	13,0	3,000	39,00
	дверной блок шахты выхода на кровлю	шт	1	650,000	650,00
	раствор М50	м <sup>3</sup>	1,8	650,000	1170,00
	раствор М150	м <sup>3</sup>	1,50	850,000	1275,00
	Кирпичь	шт	700,00	2,400	1680,00
	Колпак оцинков 400*400	шт	1,00	312,000	312,00
	<b>Итого:</b>				<b>49418,25</b>
	<b>ЗСР 1%</b>				<b>494,18</b>
	<b>транспортные 4%</b>				<b>1976,73</b>
	<b>Всего:</b>				<b>51889</b>

**РАСЧЕТ:**

Основная з/плата			223	
Материалы			2003	
Машины и механизмы			33	
Транспортировка			5	
<b>Всего прямых затрат:</b>			<b>2264</b>	
Накладные расходы 8,6%	8,6%		0	0,0
			0	
Накладные расходы 16,2%	16,2%		367	2264,0

Итого: накл.

**Итого:**

Плановые накопления 3,5%

3,5%

**Итого:**

Зимнее удорожание 0,66%

Непредвиденные затраты 2,0%

**Итого СМР- 84г:**

СМР в уровне цен 1991 (к=1,54) руб.

Зарплата в СМР 1984 г.:(осн. з-та+механизмы\*0,3+накл.расходы\*0,4 +вр.зд.и соор.\*0,22+зимн. уд.\*0,52+непр. расх.\*0,16+трансп.\*0,2)

Соцстрах 25 %

**Коэффициент на зарплату**

Сметная заработная плата в текущих ценах  
(з-та в СМР 1984г+с/страх)\*К на з-ту

**Курс доллара**

Ст-сть работ и услуг:(итого СМР84г.- з/плата в СМР84г. - мат-лы - план. накопл. - соцстрах\*0,5)/  
0,791\*К дол

**Фактические затраты на материалы:**

**Итого СМР:(см. з-та в тек. ценах+ стоим. работ и услуг +факт. з-ты на мат-лы)**

Стоимость прочих затрат:

Стаж работы в строительной области 6,9%

Дополнительные отпуска 0,4%

Увел. оплаты отпусков на 9 дней 3%(Зарплата в СМР 1984г-накл. расх.\*0,22)\*0,03

**Итого:**

Непредвиденные затраты от прочих 2%

**Итого: прочие затраты в ценах 1984г.**

**Итого: прочие затраты в уровне 1991г. К-1,09**

Отчисления на соцстрах 25%

**Итого прочие в текущих ценах**

**Итого СМР с прочими**

Рентабельность 11,61%

Компенсация машин и механизмов

**Итого к оплате:**

**Итого с пониж. Коэф**

Заказчик: Директор  
МУП "ЖЭУК "Бандеры"

А. И. Голубнюк

367

2631

92

2723

0

0

2723

4193

381

95

77,670

36971

16,10

4061

51889

92921

0

11

9

20

0

20

22

5

1942

94863

11014

0

0

105877

100560

0,949781

*Итого к оплате*  
*для ЖЭУК "Бандеры"*  
*накл. изд. "Урал"*



А. В. Марченко