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Итоговый протокол запроса предложений по объекту:
«Устройство котельной с монтажом оборудования и устройство системы отопления МОУ ДО 

«Слободзейский ДЮЦ» в г.Слободзея, ул.50 лет Октября»

26.08.2021 года №12

Наименование заказчика: Государственная администрация Слободзейского района и 
г.Слободзея.

Присутствовали:
Председатель комиссии:

Ярошевский Н. И. - первый заместитель главы государственной администрации 
Слободзейского района и г.Слободзея по экономическим вопросам

Члены комиссии:
Мельник Д. И. - заместитель начальника Управления строительства, архитектуры, 

дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и земельных ресурсов государственной 
администрации Слободзейского района и г.Слободзея

Скиценко Л. В. - главный бухгалтер государственной администрации Слободзейского 
района и г.Слободзея

Родионова О. В. - заместитель начальника Управления документационного, правового и 
кадрового обеспечения управленческой деятельности государственной администрации 
Слободзейского района и г.Слободзея

Белова Т. В. - начальник Управления экономического развития и муниципальной 
собственности государственной администрации Слободзейского района и г.Слободзея

Секретарь комиссии: Борисенко Н. С. - главный специалист Управления строительства, 
архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и земельных ресурсов 
государственной администрации Слободзейского района и г.Слободзея

Отсутствовали:
Забутырин В. Н. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы государственной 

администрации Слободзейского района и г.Слободзея по вопросам коммунального и дорожного 
хозяйства и строительства - начальник Управления строительства, архитектуры, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства и земельных ресурсов (отпуск)

Залевская Т. Д. - Председатель Совета народных депутатов Слободзейского района и 
г.Слободзея

Москал А. А. - старший оперуполномоченный отделения БЭПиК по городу Слободзея ОЗ К 
УБЭПиК МВД ПМР, майор милиции

Приглашенные:
Ненов Е. Е. - начальник МУ «Слободзейское РУФКСТиМП»
Хаджи Д. Г. - главный специалист Управления строительства, архитектуры, дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства и земельных ресурсов государственной администрации 
Слободзейского района и г.Слободзея

Олан Н. В. - главный специалист Управления строительства, архитектуры, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства и земельных ресурсов государственной администрации 
Слободзейского района и г.Слободзея

Бабак Т. Ф. - главный специалист Управления строительства, архитектуры, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства и земельных ресурсов государственной администрации 
Слободзейского района и г.Слободзея

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено в информационной системе в 
сфере закупок: .org/index.php/zakupki?view=purchase&id=l 132.http://www.zakupki.gospmr

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.
3. Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие в запросе предложений по 

объекту «Устройство котельной с монтажом оборудования и устройство системы отопления МОУ 
ДО «Слободзейский ДЮЦ» в г.Слободзея, ул.50 лет Октября» проводит комиссия по адресу: 
г.Слободзея, ул.Фрунзе, 25, 2-й этаж, малый зал заседаний, в 13.00 часов 26 августа 2021 года.

http://www.zakupki.gospmr


4. На заседании 25 августа 2021 года комиссией предложено участникам ООО «Корнелиус». 
ООО «Тирпромавтоматика», ООО «Венеция-Групп», допущенным к участию в оценке поданных 
заявок, направить окончательные предложения в срок до 13.00 часов 26 августа 2021 года. 
Представитель ООО «Венеция-Групп» иа заседании отказалась от подачи окончательного 
предложения. В срок до 13.00 часов 26 августа 2021 года поступило три окончательных 
предложения: ООО «Тирпромавтоматика», ООО «Корнелиус», в том числе и ООО «Венеция- 
Групп» (с пояснением, что руководством принято решение о подаче окончательного предложения).

5. В процессе заседания комиссии по запросу предложений не велась аудио/видеозапись.
6. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями присутствовали 

участники закупки от ООО «Тирпромавтоматика», ООО «Корнелиус», ООО «Венеция-Групп» 
подавшие окончательные предложения.

7. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также участники закупки, подавшие 
окончательные предложения, убедились в целостности конвертов.

8. Комиссией заслушано заключение специалистов Управления САДиЖКХиЗР о результатах 
проверки сметной документации, представленной участниками: ООО «Корнелиус», ООО 
«Тирпромавтоматика», ООО «Венеция-Групп», которые доложили следующее:

- ООО «Корнелиус» сметная документация представлена девятью сметами на общую сумму 
662 627 рублей. Однако не представлены сметы на пуско-наладочные работы: сметный расчет на 
пуско-наладочные работы и режимные испытания; сметный расчет на пуско-наладочные работы 
электротехнического оборудования и автоматики котлов и котельного оборудования, данные 
работы предусмотрены заявленной ведомостью объемов работ, т. е. документация ООО 
«Корнелиус» не соответствует заявленной ведомости объемов работ.

- ООО «Тирпромавтоматика» сметная документация полностью соответствует требованиям, 
заявленным ведомостью объемов работ по объекту.

- ООО «Венеция-Групп» - в ведомости объемов работ по позициям №124 и №125 
предусмотрены газоходы котлов из нержавеющей стали диаметром 160, однако данная организация 
заложила газоходы котлов из оцинкованной стали, в материалах также предусмотрена 
оцинкованная сталь. Это имеет большое значение, так как здесь вопрос качества заложенных 
материалов. В сметном расчете по электротехнической части отсутствует сметная стоимость 
оборудования, по позициям №№272-277, но в материалах учтена. Это влияет на итоговую 
стоимость. Также ООО «Венеция - Групп» не представлены: 1) сметный расчет на пуско­
наладочные работы и режимные испытания; 2) сметный расчет на пуско-наладочные работы 
электротехнического оборудования и автоматики котлов и котельного оборудования. Таким 
образом документация ООО «Венеция - Групп» не соответствует заявленной ведомости объемов 
работ.

9. Комиссией проведена оценка предложений на основании критериев, указанных в 
документации о проведении запроса предложений, согласно Приложению №1 к настоящему 
Протоколу.

10. По итогам проведенной обобщённой оценки окончательных предложений, комиссией 
присвоены порядковые номера предложениям (порядковый номер присваивается лучшему 
предложению, набравшему наибольшее количество баллов):

ЛОТ№1

№ п/п Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение

1 ООО «Тирпромавтоматика»

2 ООО «Венеция - Групп»

3 ООО «Корнелиус»

Комиссией принято решение о признании лучшим предложением - предложение ООО 
«Тирпромавтоматика» со следующими условиями контракта:

а) Цена контракта - 703 768,42 рублей ПМР
б) Условия оплаты — Предоплата 25%. Окончательный расчет в размере 75% после завершения 

работ, согласно подписанным сторонами актам выполненных работ.
в) Срок гарантии - 5 лет.
г) Срок выполнения - 40 рабочих дней.
I 1. Публикация и хранение протокола.



Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок. 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет от даты подведения итогов данного 
запроса предложений.

12. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

омиссии:Председа

>ощевскии

Члены комиссии:



• Приложение № /
■ * («Итоговому протоколу от 26.08.2021 г.

Оценка допущенных заявок на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений 
по объекту «Устройство котельной с монтажом оборудования и устройство системы отопления МОУ ДО «Слободзейский ДЮЦ» 

в г. Слободзея, ул. 50 лет Октября»
II Оценка критериев
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Г ООО «Тирпромавтоматика» 703 768,42 94,15 40 р.дней 35,00 5 лет 40,0 41 25,0 96.49

2 ООО «Венеция-групп» 690 713 95.93 42 р.дней 33,33 5 лет 40,0 0 0 86,89

3 ООО «Корнелиус» 662 627 100.00 60 р.дней 23,33 5 лет 40,0 5 3,0 86,55

ИС, - итоговое количество баллов, присвоенных предложению i-ro участника в соответствии с критериями оценки стоимостной группы 
ЦПпнп— наименьшая цена контракта
ЦП; - цена контракта i-ro участника, заявка которого оценивается
11ЦБ, - количество балов, присвоенных заявке i-ro участника в соответствии с критериями оценки из нестоимостной группы
Унск - удельный вес критерия оценки из нестоимостной группы
Kmin минимальное значение критерия оценки, определенное комиссией из заявок участников допущенных к оценке заявок
Птах максимальное значение критерия оценки, определенное комиссией из заявок участников допущенных к оценке заявок
К, значение критерия оценки, определенное комиссией на основании соответствующих сведений, содержащихся в заявке участника
I лавный Специалист УСАДиЖКХ

Т.Ф. Бабак


