

Итоговый протокол
(извещение № 1 (23) от 23 августа 2021 года, закупка: выполнение работ по
монтажу полиэтиленовой трехслойной трубы марки ПЭ100 SRD17
диаметром 450 мм)

Дата «01» сентября 2021 год

№ 1 (23)-1

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Председатель комиссии: Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики

Присутствовали члены комиссии:

1) Пилькова Людмила Васильевна – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам;

2) Брума Ирина Викторовна – главный специалист Управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики;

3) Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического Управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

4) Фролова Домника Аркадьевна – начальник Управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

5) Демченко Пантелей Георгиевич – начальник Управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Отсутствовали члены комиссии:

1) Висловский Андрей Николаевич – начальник Управления ветеринарии – Главный государственный ветеринарный инспектор Приднестровской Молдавской Республики Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

Секретарь комиссии по осуществлению закупок - Дизов А. Ф.

Извещение о проведении запроса предложений:

<http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=1155>

1. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями по закупке:

Лот № 1 – выполнение работ по монтажу полиэтиленовой трехслойной трубы марки ПЭ100 SRD17 диаметром 450 мм, в количестве 528,00 метров,

включая выполнение следующих видов работ:

- а) механизированная разработка грунта с обустройством траншеи размером 1,30*0,7 м (В*Ш);
 - б) доработка траншеи вручную;
 - в) монтаж полиэтиленовой трехслойной трубы марки ПЭ100 SRD17 диаметром 450 мм в траншеи;
 - г) установка полиэтиленовых фасонных частей (отводы, переходы, втулки, тройники);
 - д) установка фланцев стальных диаметром 300 мм, 450 мм;
 - е) обратная засыпка траншеи грунтом механизированным способом,
- (далее - Работа) проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 09-00 часов 01 сентября 2021 года, на основании Протокола запроса предложений от 31 августа 2021 года № 1 (23).

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. В соответствии с пунктом 11 протокола запроса предложений от 31 августа 2021 года № 1 (23) в указанный срок по лоту № 1 поступило 1 (одно) окончательное предложение

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с окончательными предложениями на участие в запросе предложений велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями отсутствовал представитель участника закупки, подавший окончательное предложение.

6. Члены комиссии по осуществлению закупок убедились в целостности конверта содержащего заявку с окончательным предложением.

7. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер окончательного предложения	Дата и время подачи окончательного предложения	Наименование участника закупки, подавшего окончательное предложение (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым поданы окончательные предложения
1	Дата: 31.08.2021г. Время: 16-13 часов	ООО «Амио»	№ 1

8. Во исполнение части второй пункта 16 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (далее-Закон), после вскрытия конверта с окончательным предложением комиссией предложено участнику запроса предложений, направившему окончательное предложение в телефонном режиме, дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта до тех пор, пока участник не откажется от такого снижения.

Однако, участником запроса предложений направивший окончательное предложение, в устной форме был высказан отказ от такого снижения.

9. В соответствии с пунктом 19 статьи 44 Закона ввиду того, что в установленные сроки по лоту № 1 поступила 1 (одна) заявка на участие в запросе предложений, которая соответствует требованиям, установленным извещением и документацией к закупке, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вправе провести повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного подрядчика.

10. Ввиду соответствия предоставленной заявки требованиям, установленным извещением и документацией к закупке председателем комиссии вынесен на голосование вопрос об осуществлении закупки у единственного подрядчика ООО «Амио».

Результаты голосования комиссии об осуществлении закупки у единственного подрядчика ООО «Амио» на основании критериев, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (за/против)	Обоснование принятия отрицательного решения
1	Дилигул Олег Иванович – первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
2	Пилькова Людмила Васильевна – заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по природным ресурсам	за	
3	Брума Ирина Викторовна – главный специалист Управления правового обеспечения, государственной службы и кадровой политики	за	
4	Сербина Марина Васильевна – начальник финансово – экономического Управления Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
5	Фролова Домника Аркадьевна – начальник Управления развития агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	

6	Демченко Пантелей Георгиевич – начальник Управления материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики	за	
---	--	----	--

Принятое решение комиссии: единогласно принято решение об осуществлении закупки у единственного подрядчика ООО «Амио» на основании критериев, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением, со следующими условиями исполнения контракта:

1) предмет (объект) закупки – выполнение работ по монтажу полиэтиленовой трехслойной трубы марки ПЭ100 SRD17 диаметром 450 мм, в количестве 528,00 метров, включая выполнение следующих видов работ:

а) механизированная разработка грунта с обустройством траншеи размером 1,30*0,7 м (В*Ш);

б) доработка траншеи вручную;

в) монтаж полиэтиленовой трехслойной трубы марки ПЭ100 SRD17 диаметром 450 мм в траншеи;

г) установка полиэтиленовых фасонных частей (отводы, переходы, втулки, тройники);

д) установка фланцев стальных диаметром 300 мм, 450 мм;

е) обратная засыпка траншеи грунтом механизированным способом;

2) цена контракта – 225 984,00 (двести двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. ПМР 00 копеек;

3) срок выполнения работ – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения предоплаты при приемлемых погодных условиях (отсутствие атмосферных осадков);

4) гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ;

5) расчет за выполненные работы производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Получателя, а Получатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика, с предоплатой в размере до 25 %.


11. Публикация и хранение протокола.

Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.

12. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:


Председатель комиссии: _____ /Дилигул О.И./

 _____ /Пилькова Л.В./

 _____ /Брума И.В./

 _____ /Сербина М.В./

 _____ /Фролова Д.А./

 _____ /Демченко П.Г./

Секретарь комиссии: _____ /Дизов А.Ф./

